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1 APRESENTACAO

O presente volume, denominado de Volume Unico — Relatério do Projeto Executivo,
Orcamento e Projeto Executivo da Rua Projetada localizada no Distrito de Caravaggio, em
Nova Veneza - SC.

Este volume é composto por uma descri¢ao dos servigos executados, com exposi¢do dos estudos
feitos e as solucdes adotadas.
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3 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Topografia € a base para diversos trabalhos de engenharia, onde o conhecimento das formas e
dimensdes do terreno é importante. E ela esta presente do inicio ao fim da obra, como na etapa
de planejamento e projeto, fornecendo informacOes sobre o terreno; na execucdo e
acompanhamento da obra, realizando locacGes e fazendo verificacdes métricas; e finalmente no
monitoramento da obra apds a sua execucdo, para determinar, por exemplo, 0s deslocamentos.
O trabalho tem como finalidade orientar as equipes que atuam diretamente na implantacéo do
projeto rodoviario a seguirem as orientag@es constantes nas instrucGes de servico 1S-204 e 1S-
205 do DNIT e NBR 13.133 da ABNT de tal forma a minimizar os possiveis erros, reduzindo

retrabalhos em campo e até mesmo nos escritorios.

3.1 OBJETIVOS

Estabelecer a metodologia no desenvolvimento dos Estudos Topograficos para elaboracao de
projeto de engenharia rodoviaria.

Apresentar diretrizes e defini¢Ges a serem seguidas para os levantamentos topograficos de uma
porcdo limitada da Terra através de aparelhos topograficos, utilizando métodos e técnicas de
levantamento para poder resolver os problemas de engenharia através da aplicacdo da

topografia.

3.2 SISTEMA GEODESICO BRASILEIRO

Segundo a NBR 13.133, o SGB (Sistema Geodesico Brasileiro) significa:
“Conjunto de pontos geodésicos descritores da superficie fisica da terra,
implantados e materializados na porcédo da superficie terrestre delimitada
pelas fronteiras do pais, com finalidades de utilizacdo que vao desde o
atendimento de projetos internacionais de cunho cientifico, passando
pelas amarracdes e controles de trabalhos geodésicos e cartogréaficos, até
0 apoio aos levantamentos no horizonte topografico, onde prevalecem os
critérios de exatidao sobre as simplificagdes para a figura da terra”.

O SGB e composto pelas redes altimétricas, planimétricas e gravimétricas e pode ser dividido

em duas fases distintas: uma anterior e outra posterior ao advento da tecnologia de observacao
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de satélites artificiais com fins de posicionamento, o qual se mostra amplamente superior nos
quesitos rapidez e economia de recursos humanos e financeiro.
Atualmente, o SGB oficial denomina-se SIRGAS 2000, o qual possui as seguintes
caracteristicas:

> Sistema Geodésico de Referéncia: Sistema de Referéncia Terrestre Internacional (ITRS);

» Elipsoide de Revolugdo: Do Sistema Geodésico de Referéncia de 1980 (GRS80), com:
semieixo maior (a) = 6.378.137,000 e achatamento (f) 1/298,257222101,;

» Orientacéo: Polos;

Y

Materializacdo: Todas as estacoes que compdem a Rede Geodésica Brasileira;
» Referencial Altimétrico: Nivel Médio dos Mares definido pelas observacdes marégrafas

tomadas no porto de Imbituba, litoral de Santa Catarina, de 1949 a 1957.

3.3 LEVANTAMENTO CADASTRAL

A partir do ponto de apoio basico (base), foi realizado com auxilio de estacdo total e GNSS, o
levantamento planialtimétrico cadastral para obtencdo de restituicdo topografica com preciséo
compativel com a escala 1:500 (classe | PAC da NBR 13133/94), sendo realizados
alargamentos para abranger toda a area necessaria para a correta elaboragdo do projeto,
abrangendo ainda, edificacdes lindeiras, ruas de acessos, localizacao atual dos bordos e eixo da
pista existente, calcada, Pé e Crista de Talude, Caixas Coletoras de drenagem, Meio Fio, Muro
e Cerca existente, Placas de Sinalizacéo, Poste, Galeria Pluvial Existente, VValos e Postes.

O levantamento da nuvem de pontos contempla todos os pontos caracteristicos dentro da faixa
de dominio (offsets existentes, benfeitorias, vegetacdo, uso do solo, obras de artes especiais e
correntes, areas com problemas de degradacdo ambiental, redes elétricas, telefénicas, de fibra
Gtica, adutoras de agua potavel, redes de agua pluvial de esgoto e gas) coletando no maximo
pontos a cada 10m.

3.4 EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
Para a execucdo dos trabalhos geodésicos e de topografia foram utilizados equipamentos de

altima geracdo tecnoldgica, considerado fator primordial para execucdo de medidas e

veracidade das observagoes.
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Para execucdo do transporte de coordenadas, foi utilizado um par de receptores GPS Geodésico,
Marca Trimble, Modelo R8S.

O cadastro das edificacdes foi aprimorado com base na ortofoto gerada a partir de imagens
capturadas com Drone DJI MAVIC 3 INTERPRISE, sem fins cartogréficos, permitindo

visualizar a area de estudo com maior amplitude.

4 ESTUDOS HIDROLOGICOS

41 OBJETIVO

O Estudo Hidroldgico apresenta os resultados da coleta e processamento de dados
pluviométricos para a definicdo das vazdes necessarias a verificacdo da capacidade hidraulica
dos dispositivos de drenagem e de obras de arte correntes, e a0 dimensionamento de ampliacdes
ou novos dispositivos que se facam, agora, necessarios. Descreve-se, a seguir, 0

desenvolvimento dos estudos, bem como os resultados obtidos.

4.2 INTRODUCAO

A finalidade do Estudo Hidroldgico esta fundamentalmente ligada a definicdo dos elementos
para permitir o desenvolvimento do Projeto das Estruturas de Drenagem, no que se refere ao
local de implantacédo, tipo e dimensionamento hidraulico. Com este objetivo, procura-se
analisar dados pluviométricos, a fim de estabelecer uma projecédo para as precipitacdes sobre
certos critérios de projeto, como por exemplo, o tempo de recorréncia de um valor maximo de
chuva.

Nos trabalhos hidroldgicos geralmente interessa ndo somente o conhecimento das maximas
precipitacdes observadas nas séries histdricas, mas, principalmente, prever com base nos dados
observados, e valendo-se dos principios de probabilidade, quais as maximas precipitacdes que
possam vir a ocorrer em certa localidade, com determinada frequéncia.

As grandezas caracteristicas da precipitacdo como a intensidade, a duracdo e a frequéncia,
variam de local para local, de acordo com a latitude, altitude, tipo de cobertura, topografia e
época do ano. Em razdo disso, os dados pluviométricos de longas séries de observacdo devem

ser analisados estatisticamente e ndo podem ser extrapolados de uma regido para outra.
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43  TIPO DE CLIMA

Pela aplicacdo do Sistema Koppen, que preconiza a utilizacdo de médias e indices numéricos
dos elementos temperatura e precipitacdo, a regido em estudo se enquadra em climas do Grupo
C - Mesotérmico, sendo subtropical, uma vez que a media das temperaturas nos 3 (trés) meses
mais frios compreendem entre -3° C e 18 °C. Dentro do Grupo C, o clima da regido central do
estado de Santa Catarina pertence ao tipo imido (f), ocorréncia de precipitacao significativa em
todos os meses do ano e inexisténcia de estacao seca definida.

Ainda dentro deste tipo, é possivel distinguir, em funcdo do fator altitude, dois subtipos:
Subtipo a - de verdo quente: caracteristico de zona litoranea onde as temperaturas médias dos
meses mais quentes > 22° Ce,

Subtipo b - de verdo temperado: caracteristico de zonas mais elevadas.

Em funcdo da descricdo anterior, pode-se concluir que o clima na regido litoranea do estado de
Santa Catarina segundo a classificacdo de Wladimir Koppen, é subtropical mesotérmico umido,
pertencente ao grupo C e tipo Cfa.

Apresenta-se, na Figura 1 o mapa contendo a classificacdo climatica do Estado de Santa

Catarina.

Figura 1 - Mapa de Classificagcdo Climatica de Santa Catarina segundo Koppen

Classificagao climatica segundo Kéeppen

[ Cfa - Clima Subtropical (mesotérmico imido e verédo quente)
[ Cfb - Clima Temperado (mesotérmico imido e verao ameno)
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PLUVIOMETRIA

441 Coleta de Dados

4.4.1.1 Pluviometriae o Clima

Engenharia

Com a finalidade de caracterizar o comportamento pluviométrico e sua influéncia na area em

estudo, foram coletados dados da estacdo meteorologica de Sideropolis — SC, proximo a area e

operado pelo EPAGRI cujos registros datam de 1986 a 2021.

Foram utilizados:

- Registros da Estacdo Meteorologica (Quadro 1).

Quadro 1 — Dados da estacdo meteoroldgica

Localizacdo Sideropolis
Longitude 28° 36’ 44”
Latitude 49° 337 04”
Cadigo 2849029
Estacdo SERRINHA - JUS 200 M - CASAN

A precipitacdo média anual para o municipio de Siderdpolis, de 2012 a 2021 foi de 1.943,73

mm, sendo a menor média de precipitagdo no més de abril, com 1.014,80 mm, e a maior média

no més de janeiro, com 2.946,40 mm.

Nas figuras 2 e 3 ilustram os dados do relatério técnico disponibilizados por ANA, das leituras
dos anos de 2012 a 2021.

Figura 2 — Histograma das precipitacdes médias anuais totais de 2012 a 2021
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Figura 3 — Histograma das precipitacdes médias mensais totais de 2012 a 2021
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Observa-se que os menores indices pluviométricos ocorrem nos meses de Abril, Maio e Agosto
e as taxas maiores acontecem nos meses de Janeiro e Fevereiro.

O estudo da equacédo da chuva para Siderdpolis faz parte do Grupo de pesquisa em Hidrologia
e Modelagem Hidrologica em Bacias Hidrograficas. Este Grupo desenvolveu metodologias de
algoritmos para o calculo das constantes atraves de dados retirados da ANA, obtendo as

intensidades apresentadas no Quadro 2.

Equacéo 1 — Célculo da Intensidade

. KxT™
S e+ b

Onde:
| = intensidade média maxima da chuva, em mm/h;
T = periodo de retorno, em anos

t = duracdo da chuva, em minutos

Com as constantes, baseadas nas relacdes médias de Santa Catarina (GAM IDF, 2024):
K = utilizado 913,899

m = utilizado 0,158

b = utilizado 9,227

n = utilizado 0,707
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Quadro 2 - Alturas (h) e intensidades (1) pluviométricas para diversos tempos de duracédo de chuva

DURACAO Intensidade (mm/h)

Minutos | Horas TR 10 anos TR 25 anos TR 100 anos
6 0,10 191,77 221,65 275,92
7 0,12 183,34 211,90 263,79
8 0,13 175,75 203,13 252,87
9 0,15 168,88 195,19 242,98
10 0,17 162,62 187,95 233,98
20 0,33 120,95 139,79 174,02
30 0,50 98,23 113,53 141,33
40 0,67 83,66 96,69 120,37
50 0,83 73,41 84,84 105,62
60 1,00 65,74 75,98 94,59
70 1,17 59,76 69,07 85,98
80 1,33 54,94 63,50 79,05
90 1,50 50,97 58,91 73,33

100 1,67 47,62 55,04 68,52
200 3,33 30,08 34,76 43,27
300 5,00 22,82 26,37 32,83
400 6,67 18,72 21,63 26,93
500 8,33 16,04 18,53 23,07
600 10,00 14,13 16,33 20,33
700 11,67 12,69 14,66 18,26
800 13,33 11,56 13,36 16,63
900 15,00 10,64 12,30 15,31
1000 16,67 9,89 11,43 14,23
1440 24,00 7,66 8,85 11,01

A curva de intensidade-duragdo-frequéncia € resultante dos dados que compdem o Quadro 2.

A Figura 4 mostra a curva intensidade-duracdo-frequéncia.
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Figura 4 - Curva intensidade-duracao-frequéncia.
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45  PRE-DIMENSIONAMENTO DAS OBRAS DE ARTE CORRENTES

Foi elaborada a planilha de pré-dimensionamento dos bueiros, pelo Método Racional onde
constam as caracteristicas fisicas e geométricas das bacias, o calculo da vazdo passante nos
cursos d'agua interceptados, como também o tipo de obra, em termos de diametro, necessario a
permitir a passagem desta vazao.

Foram levantadas topograficamente as sec¢des transversais no local exato de cada bueiro.
Também serdo confirmadas as coberturas vegetais de cada bacia para validar os coeficientes
adotados que influenciam diretamente na vazdo de contribuicdo das bacias, a saber, o
coeficiente de escoamento "C" e o coeficiente adimensional "K" que influi no tempo de
concentragdo da bacia e indiretamente na vazao de contribuicéo.

Desta forma, sera definida a se¢do definitiva dos bueiros a serem implantados para permitir a

vazdo de cada bacia contribuinte.

46 CARACTERISTICAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS

As areas das bacias e os desniveis dos talvegues principais, foram obtidos através dos Mapas

Digitais com curvas de niveis, disponibilizados no site da Epagri e com o auxilio do Google
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Earth para determinacdo dos tipos de vegetacdo, visto que todas as bacias apresentam area

inferior a 10 Kmz2.

4.6.1 Estimativas das Vaz0es

Com a consideracdo de que a descarga em uma determinada secéo é funcdo das caracteristicas
fisiograficas da bacia contribuinte, utilizou-se 0 Método Racional para a estimativa das vazoes
de cada bacia contribuinte, visto que todas as bacias hidrograficas apresentam area inferior a 10
km2, sendo bastante seguro e de resultados ndo superdimensionados, para bacias de pequenas
areas.

O Método Racional foi utilizado mediante o emprego da expressao:

_C.1.A
360

Onde:

Q = descarga, em md/s;

C = Coeficiente de escoamento superficial, adimensional;

| = precipitacdo com duracéo igual ao tempo de concentracao da bacia, em mm/h

A = &rea da bacia obtida Mapas Digitais com curvas de niveis.

A intensidade de precipitacdo € extraida da curva Intensidade-Duragdo-Frequéncia, em funcéo
do tempo de duracéo considerado igual ao de concentracdo da bacia e o tempo de recorréncia

considerado.

4.6.2 Periodo de Retorno (tr)

Na hidrologia é comum utilizar o termo “Periodo de Retorno” como sendo intervalo de tempo
médio em anos que um determinado evento pode ocorrer ou ser superado.

A precipitagdo mais intensa é a menos frequente. Quanto maior for o periodo de retorno
considerado, maior sera a chuva de projeto e o risco de a obra falhar € menor, porém, maior
sera o custo da obra, entdo é necessario avaliar em que ponto os custos de seguridade do projeto
ultrapassam os beneficios de reducdo de danos possiveis. Por isso, a escolha de determinado
periodo de retorno € uma questdo de otimizacao entre os fatores econémicos e de seguranca da
obra (KESSLER & RAAD, 1978).

Baseado nos estudos apresentados no livro “Chuvas Intensas e Estimativas da Chuva de Projeto

para o Estado de Santa Catarina” do autor Alvaro José Back, foi adotado o periodo de retorno
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de 10 anos para as obras de drenagem superficial e para o dimensionamento dos bueiros foi

adotado o tempo de retorno de 25 anos, sendo o recomendado para tais obras.
4.6.3 Tempo de concentracao (tc)
Definido como sendo o tempo que leva uma gota d’agua tedrica para ir do ponto mais afastado

da bacia até o ponto de projeto considerado.

4.6.3.1 Tempo de concentracdo conforme DNOS

Para o célculo do tempo de concentracdo, foi utilizado a formula do DNOS. Segundo esta

referéncia, o tempo de concentracdo das bacias é calculado da seguinte forma:

10 . A%3,[02
Te=—poa

tc = tempo de concentracdo (min), tempo de entrada, como se trata de pequenas bacias
adotaremos o valor de 10 min;

L = comprimento do talvegue (km);

H = diferenca entre a cota da bacia (m);

| = declividade (m m™);

K = coeficiente adimensional que depende das caracteristicas da bacia;

A = &rea da bacia (ha);

CARACTERISTICAS K
Terreno areno-argiloso coberto de vegetacdo intensa, absor¢éo elevada 2
Terreno argiloso coberto de vegetacdo, absor¢do média apreciavel 3
Terreno argiloso coberto de vegetacdo, absor¢do média 4
Terreno com vegetacdo meédia, pouca absorgao 4,5
Terreno com rocha, vegetacdo escassa, absorcao baixa 5
Terreno rochoso, vegetacgdo rala, absorcéo reduzida 55

4.6.3.2 Tempo de Concentracdo para Galerias

Para os trechos subsequentes foram calculados da seguinte forma:
tc=te+tp
em que:
te = tempo de entrada, como se trata de pequenas bacias adotaremos o valor de 10 min;

tp = tempo de percurso, calculado pela formula:
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v = (;)/60
em que:
L= comprimento do trecho da galeria;
V= velocidade média (m/s)

4.6.4 Coeficiente de defluvio (C)

O coeficiente de escoamento "C", ou coeficiente de "Run off", é a razdo entre o volume de agua
escoado superficialmente e o volume de agua precipitado. Esse coeficiente varia de acordo com
as caracteristicas fitogeomorfologicas e de utilizacao do solo da bacia. O valor adotado para 0s
calculos foi obtido através da média ponderada das areas de bacia, retirados na 1S-06 AN (SIE)

transcrito no Quadro 3.

Quadro 3 - Coeficiente de DeflGvio em Areas Rurais

CARACTERISTICAS DAS BACIAS C

TERRENO ESTERIL MONTANHOSO - Material rochoso ou geralmente n&o 0802090
poroso, com reduzida ou nenhuma vegetagdo e altas declividades.
TERRENO ESTERIL ONDULADO - Material rochoso ou geralmente nio poroso, 0.60.20,80
com reduzida ou nenhuma vegetacdo, ondulado e com declividade moderada.
TERRENO ESTERIL PLANO - Material rochoso ou geralmente nfo poroso, com 0,504 0.70
reduzida ou nenhuma vegetacédo e baixas declividades.
PRADOS, CAMPINAS, TERRENO ONDULADO - Area de declividade moderada,
grandes porg¢des de gramados, flores silvestres ou bosques, sobre um manto de material 0,40 a 0,65
poroso que cobre o material ndo poroso.
MATAS DECIDUAS, FOLHAGEM CADUCA - Matas e florestas de arvores deciduas 0.35 2 0.60
em terreno de declividade variadas.
MATAS CONIFERAS, FOLHAGEM PERMANENTE - Floresta e matas de arvores 0,25 20,50
de folhagem permanente em terreno de declividades variadas.
POMARES - Plantacdo de arvores frutiferas com areas cultivadas ou livres de qualquer 0,15 20,40
planta a ndo ser gramas.
TERRENOS CULTIVADOS, ZONAS ALTAS - Terrenos cultivados em plantacGes 0,15 2 0,40
de cereais ou legumes, fora de zonas baixas e varzeas.
FAZENDAS, VALES - Terreno cultivado em plantacbes de cereais ou legumes, 0,10 20,40
localizados em zonas baixas e varzeas.
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Quadro 4 - Qoeficiente de Deflavio em Areas Urbanas
CARACTERISTICAS DAS BACIAS C

Pavimentos de concreto de cimento ou concreto asfaltico 0,75a0,95
Pavimentos de macadame betuminoso 0,65a0,80
Acostamento ou revestimento primario 0,40 a 0,60
Solo ndo revestido 0,20a0,90
Taludes gramados (2:1) 0,50a0,70
Prados gramados 0,10a0,40
Areas florestais 0,10a0,30
Campos cultivados 0,20a0,40
Areas comerciais, zonas de centro de cidade 0,70a0,95
Zonas com ipclinagées moderadas com aproximadamente 50% de areas 0,60 20,70
impermeéaveis

Zonas planas com aproximadamente 60% de &reas impermeéaveis 0,50a0,60
Zonas planas com aproximadamente 30% de &reas impermeéaveis 0,35a0,45

5 RESUMO DAS SOLUCOES PROPOSTAS
5.1 PROJETO GEOMETRICO

5.1.1 Introducéo
O projeto de pavimentagdo desenvolvido definiu a se¢éo transversal do pavimento, em tangente
e em curva, suas espessuras ao longo do trecho, bem como o estabelecimento do tipo do
pavimento, definindo geometricamente as diferentes camadas componentes, estabelecendo os
materiais constituintes e especificando valores minimos e/ou maximos das caracteristicas
fisicas e mecanicas desses materiais, processos construtivos, controles de qualidade e outros.
De forma geral, a estrutura dimensionada devera atender as seguintes caracteristicas:

- Dar conforto ao usuério que ira trafegar pela rodovia;

- Resistir e distribuir os esforgos verticais oriundos do trafego;

- Resistir aos esforgos horizontais;

- Ser impermedvel, evitando que a infiltragdo das aguas superficiais venha a danifica-lo;

- Melhorar a qualidade de vida da populacéo nativa;

- Melhorar a qualidade do sistema viario publico.
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5.1.2 Dimensionamento do Pavimento Flexivel

O dimensionamento das diversas camadas constituintes do pavimento foi feito mediante
7aplicacdo do Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexiveis do DNIT (Novo Método
do Eng.° Murillo Lopes de Souza), apoiado em metodologia para conceituagao e obtencao dos
parametros envolvidos, conforme recomendagdes e/ou orientagbes contidas no Manual de

Projeto de Engenharia Rodoviaria do DNIT.

= Solicitacdo do eixo padréao
O valor do niimero “N” apresenta o seguinte valor:

N = 1,50 x 10°.

= Pavimento Asfaltico adotado

Como a rua tem um trafego com ndimero N = 1,50 x 10°, foi adotado a espessura de pavimento
asfaltico com 4,0 (quatro) cm, tendo em vista 0 Método do DNIT, para trafego com
N <108,

Tabela 1 - Espessura minima de revestimento betuminoso

N Espessura Minima de Revestimento Betuminoso

N =10° Tratamentos superficiais betuminosos

10°< N < 5 x 10° |Revestimentos betuminosos com 5,0 em de espessura

5 x 10°¢ N < 107 |Conereto betuminaso com 7,5 em de espessura

107< N £ 5 x 107 |Concreta betuminaso com 10,0 cm de espessura

N>5x10° Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

= Indice de Suporte

O CBR de projeto foi obtido conforme descrito nos Estudos Geotécnicos e apresenta o seguinte
valor:

CBRp = 20%

= Calculo do Pavimento

Espessura total do pavimento é calculada pela equacgéo abaixo:
H, = 77,67 x N®%482x CBR=%5%8 (Férmula do Abaco)

H: = 23,00 cm
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=Célculo da Base

Hao = 77,67 x N%0*82x CBR™05%8

Hao = 77,67 x (1,50 x 105)2:0482 x 20-0:5% (Formula do Abaco)
H20 = 23,00 cm

Utilizando espessura do revestimento de 4,0 cm e com coeficiente estrutural de acordo com a

Figura 5:
Figura 5 — Coeficiente Estrutural
Coeficiente de
Componentes dos pavimentos equivaléncia

estrutural (K)

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00

Base ou revestimento pré-misturado a quente, de 1,70

graduac&o densa

Base ou revestimento pré-misturado a frio, de 1,40

graduacéo densa

Base ou revestimento por penetracéo 1,20

Base granular 1,00

Sub-base granular 0,77(1,00)

Reforco do subleito 0,71 (1,00)

Solo-cimento com resisténcia a compresséao a 7 1,70

dias, superior a 45 Kg/cm?

Solo-cimento com resisténcia & compresséo a 7 1,40

dias, entre 45 Kg/cm? e 28 Kg/cm?

Solo-cimento com resisténcia a compresséo a 7 1,20

dias, entre 28 Kg/cm? e 21 Kg/cm?

Bases de Solo-Cal 1,20

K, xR+K,xB=H,,

2x4+1xB>23,00
Bmin = 15,00 cm ADOTADO 15 cm

Adotando as espessuras de acordo com o0 método e para uma melhor execucdo, a estrutura do

pavimento esta mostrada no Quadro 5:

Quadro 5 — Estrutura do pavimento
Revestimento asfaltico — (CAUQ - Pista) 4,0 cm

Base — (BRITA GRADUADA) 15,0 cm

6 MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo orientar a execucdo dos servicos de
terraplenagem, drenagem e pavimentagdo com revestimento em Concreto Asfaltico Usinado a

Quente, na Rua Projetada no municipio de Nova Veneza - SC.

PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ N° 23.529.844/0001-20
Rua Pe. Mario Labarbuta, 608 — B. Pinheirinho — CEP: 88804-690 — Cricilima — SC — Fone (48) 4102-8246 — E-mail: provias@provias.eng.br




ESTADO DE SANTA CATARINA /j

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA PROVIAS
Engenharia
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

6.1 PROJETO GEOMETRICO

Com os dados de campo, desenhou-se o perfil do terreno pelo eixo da rua, e a partir desse,
projetou-se o greide final do pavimento. Buscou-se lancar um greide que ndo prejudicasse 0S
imdveis, respeitando o nivel das soleiras das casas em relacdo ao existente.

Onde nao se detectou nenhum problema em relacdo a altura das soleiras das casas, projetou-se
um greide para aproveitamento do revestimento primario existente como sub-base e ja

consolidado pela acédo do tréfego.

6.2 SERVICOS PRELIMINARES

6.2.1 Placa de Obra
A placa de obra devera ser feita em chapa aco galvanizado, com as dimensdes de 2,40 x 1,20
m, conforme modelo atual definido pela Fiscalizacdo. A mesma devera ser instalada em local

de facil visibilidade para a populacéo.

6.2.2 Remocao de pavimentacgdo asfaltica

No local indicado no Projeto Geométrico, a pavimentagdo asfaltica devera ser removida de
forma mecanizada sem reaproveitamento, sendo este servico de responsabilidade da
CONTRATADA.

6.3 TERRAPLENAGEM

A terraplenagem tem por objetivo a conformacéo da plataforma da rodovia, de acordo com o
projeto geométrico. Para o rebaixamento e alargamento da plataforma, a terraplenagem devera
ser executada, obedecendo as cotas constantes do projeto.

Os servigos de mobilizacdo e desmobilizagdo dos equipamentos para execucao da obra, seréo
de responsabilidade das Contratada.

Todos os servigos de topografia sdo da responsabilidade da Contratada. O material escavado

foi classificado como sendo de primeira categoria.
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6.3.1 Corte e transporte do material
O material devera ser escavado de acordo com o perfil longitudinal de terraplanagem,
observando a se¢do transversal, no qual apresenta os locais onde os cortes devem ser

executados. Todo o material escavado devera ser enviado para bota fora.

6.3.2 Aterro
Deveré ser analisado o perfil longitudinal de terraplanagem, bem como as sec¢des transversais,
verificando assim, os locais que necessitam de aterro. Todo o0 material necessario sera utilizado

de caixa de empréstimo (Seixo Peneirado).

6.3.3 Remocao de subleito e transporte do material ndo utilizado na obra

Em funcéo de parte do solo existente possuir excesso de umidade, os mesmos deverdo ser
removidos e transportados para bota fora. Para o aterro dessas remocdes devera ser utilizado
material de caixa de empréstimo (Seixo Peneirado). Os pontos a serem removidos devem ser

verificados na tabela de Remocdes.

6.3.4 Compactacgao e regularizacdo do aterro

Apos a terraplenagem, devera ser compactado, regularizado e nivelado de acordo com projeto
geométrico, tanto no sentido longitudinal quanto no transversal.

Neste servico estdo incluidas todas as operagcfes necessarias a sua completa execucdo e sdo
medidos em m2.

Estes servicos sdo regulados pela Especificagdo Geral do DNIT.

6.4 DRENAGEM

A drenagem do projeto consiste na execugdo caixa coletoras tipo boca de lobo, galerias
longitudinal e transversal, caixa de passagem e meios-fios, conforme projeto.
Deverdo ser obedecidas as Especificacdes de Servico do DNIT, para os servigos de bueiros e

drenagem.

6.4.1 Galerias Tubulares de Concreto
A escavacao das valas de fundacao tambeém sera executada pela Contratada.
Os tubos da drenagem deverdo ser assentados sobre lastro de brita com espessura de 10 cm, em

perfeito alinhamento e nivelamento.
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E ainda, os tubos serdo rejuntados externamente com cimento e areia no traco 1:4, desde a base
até o topo.

O reaterro devera ser utilizado 0 mesmo da escavacgédo da vala sendo material de boa qualidade,
em camadas de 0,25 m compactadas manualmente até a geratriz superior do tubo, podendo o
restante da vala ser compactada mecanicamente.

Toda a limpeza e sobra de materiais deverd ser transportado para os locais previamente
determinados pela fiscalizacéo.

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de &gua, energia,
telefone e gés, serdo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a esta a devida

recuperacao.

6.4.2 Caixas Coletoras tipo Boca de Lobo

A localizagdo das caixas coletoras € diretamente relacionada com a capacidade de escoamento
d’agua pelo segmento de meio-fio a que estad vinculada, podendo estar localizada em pontos
intermediarios ou em pontos baixos.

Deveréo ser executadas com blocos de concreto, rejuntados com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3, nas dimensdes conforme projeto.

As paredes internas da caixa deverdo ser rebocadas com argamassa de cimento e areia no trago
1:3.

A laje do fundo da caixa devera ser em concreto com espessura minima de 7,00 (sete) cm e
resisténcia de 20 Mpa.

A tampa de acesso ao fundo da caixa serda em concreto e conforme dimensdes indicadas em
projeto. Esta devera estar nivelado ao piso acabado da cal¢ada.

O anel superior da caixa devera ser em concreto nivelado e desempenado, com resisténcia de
20 Mpa.

A ligacdo da caixa com a galeria deverd ser com tubo de concreto de didmetro conforme projeto,

com acabamento interno e rejuntado com argamassa no trago 1:3.

6.4.3 Caixas de Passagem

As caixas de passagem servem como ligacao entre os dispositivos, e nas mudancas de sec¢do e
declividade, esta deve funcionar como limitador do comprimento dos trechos.

Para a execucgédo das caixas, deve-se realizar a escavagdo para assentamento do dispositivo,

obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto.
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Deveréo ser executadas em blocos de concreto e dimensdes conforme detalhe executivo.

A tampa devera ser em concreto armado com resisténcia de 20 Mpa e aco CA-60 e CA-50 com
@ indicados no detalhe.

Para a execucdo da mesma, deve ser feita a escavacdo para assentamento do dispositivo,
obedecendo aos alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto.

Somente serd permitida a colocacdo das tampas de concreto e sua fixacdo apés a limpeza do
dispositivo.

Devem ser adotados todos os procedimentos conforme previstos na especificacao técnica DNIT
026/2004 ES.

6.4.4 Meio-fio de concreto pré-moldado

Dispositivo de concreto pré-moldado destinado a separar a faixa pavimentada da faixa do
passeio e, principalmente, coletar e conduzir as aguas superficiais da faixa revestida da via de
passeio e eventualmente dos aterros lindeiros a caixa coletora. Seu posicionamento foi previsto
em todos os bordos da pista onde houver passeios e canteiros. Nas entradas de garagem o meio
fio seré rebaixado.

Os meios-fios de 12/10 x 30 x 100 cm, deverdo estar com alinhamentos perfeitos e assentados
sobre uma base regularizada, devendo as juntas ndo ultrapassarem 1,50 cm.

O rejunte sera com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, desde a base até o topo do meio
fio. As juntas deverao ser previamente molhadas e estarem limpas de impurezas.

O meio fio sera protegido com encosto de argila, cujo material sera fornecido pela Contratada.
Devem ser adotados todos os procedimentos conforme previstos na especificacdo técnica DNIT
026/2004 ES.

6.5 PAVIMENTACAO

6.5.1 Regularizagdo do subleito

Ap0s a terraplenagem, todo o subleito devera ser regularizado e nivelado de acordo com projeto
geométrico, tanto no sentido longitudinal quanto no transversal e compactado, até atingir 100%
do Proctor Normal.

Onde a altura de aterro for inferior a 20 (vinte) cm o local deveréa ser escarificado no minimo

uma espessura de 15 (quinze) cm, para uma melhor homogeneizagdo do material.
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Neste servico estdo incluidas todas as operagfes necessarias a sua completa execugdo e sdo
medidos em m2.

Estes servicos sdo regulados pela Especificagdo Geral do DNIT.

6.5.2 Base de Brita Graduada

Sobre o subleito, sera executado uma camada de base de brita graduada, em toda a extensao do
trecho.

E uma camada de material pétreo, resultante da composi¢do granulométrica de britas de
didmetros diferentes e de p6 de pedra ensaiada em laboratdrio. Para aplica¢do na pista, devera
ser misturada em usinas de solos, na umidade de projeto. Apds o espalhamento na pista, sera
compactada com equipamento adequado, até atingir o grau de compactacdo a 100% do Proctor
modificado. A tolerancia do greide final da base sera de -1,0cm a +1,0cm, e a declividade
transversal sera de 2,5% a partir do eixo para os bordos em tangente.

Para a execucdo desta camada, a mesma apresentara saia de aterro 1/1,50m.

A liberacdo da pista sera feita com a aprovacéo da topografia e da analise de ensaios feitos pela
equipe de topografia e laboratorio da Contratada.

Para o controle tecnoldgico seré feito uma analise granulométrica e um equivalente de areia.

Os servicos séo regulados pela Especificagcdo Geral do DNIT.

6.5.3 Imprimacgéao

E a impermeabilizacio da base, com Emulsio Asfaltica para Imprimagcéo (EAI), aplicado a uma
taxa de 1,0 litro/m2 e devera ser aplicado com caminh&o espargidor com barra de distribuicao
acionada a uma pressao constante por motor. A imprimacao so serd executada apos a liberacéo
da base pelo laboratorio, e devidamente varrida por processo mecanico.

O controle da imprimacdo € feito com ensaio para calcular a taxa de aplicacéo, pelo método da
bandeja, a cada 100,00 (cem) metros de pista.

Os servicos séo regulados pela Especificagcdo Geral do DNIT.

6.5.4 Pintura de Ligacéo
E a aplicacdo de um ligante, Emulsdo Asfaltica RR-1C, com taxa de 0,40 litros/m2 e tem por
finalidade a perfeita ligacdo entre a base imprimada e o revestimento asfaltico. Antes de receber

a pintura de ligagdo a base imprimada devera ser varrida mecanicamente.
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6.5.5 Revestimento Asfaltico

E uma camada em Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) com 0,04 m de espessura nas
pistas de rolamento. Tem por finalidade dar conforto, segurangca aos motoristas e proteger a
base contra a acéo das intempéries.

E uma mistura asfaltica usinada a quente composta por agregados (brita, areia e filler) e material
asfaltico CAP 50/70.

O teor de CAP 50/70 devera tender a especificacdo do DNIT no intervalo da Faixa “C” cujo
teor considerado € de 5,6%.

A massa serd misturada em usina gravimétrica ou Drumm-Mixter, cujas instalagdes nao
poderao distar hd mais de 100 Km.

O transporte se fard em caminhdes basculantes enlonados, para manutencao da temperatura da
massa asfaltica.

O espalhamento na pista sera feito com vibro-acabadora de esteiras que deve possuir mesa
vibratdria com sistema de aguecimento.

A compactacdo sera feita com rolo de pneus auto propelido, de pressao variavel e de capacidade
minima de 20 toneladas e com rolo de chapa tandem de 2 tambores, peso minimo de 6 toneladas,
ou preferencialmente com rolo de chapa de 2 tambores vibratérios.

A rolagem se iniciard imediatamente apds o espalhamento da massa.

N&o podera ser executado o revestimento asfaltico em dias chuvosos, ou com temperaturas
abaixo de 10 °C. Também ndo sera permitido o langamento de massa asfaltica com temperatura
inferior a 110 °C.

A Contratada devera apresentar o projeto da mistura asfaltica e especificar a metodologia e
normas técnicas adotadas na elaboracdo da mesma.

Como critério de medicéo em relacdo ao CAP serd utilizado a média aritmética dos resultados
dos ensaios de controle tecnoldgico da massa asféltica, até o limite do orcamento.

O pagamento devera ser precedido de sondagem com sonda rotativa a cada 50 m e o grau de
compactacdo ndo devera ser inferior a 97 % da densidade de projeto e espessuras conforme
projeto.

Para o controle tecnologico da camada asfaltica serdo realizados ensaios de extracdo de betume
e andlise granulométrica, com coleta no caminhdo ao descarregar na pista, para cada 100 t ou
por dia de trabalho.

Os servicos séo regulados pela Especificagcdo do DNIT.
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6.6 SINALIZACAO

6.6.1 Sinalizagéo vertical

E a sinalizagdo composta por placas, painéis e dispositivos auxiliares, situados na posi¢éo
vertical e localizados a margem da via ou suspensa sobre ela.

As chapas para as placas de sinalizacdo deverao ser zincadas, com no minimo 270 g de zinco
por m2 e terdo uma face pintada na cor preta semi fosca e outra na cor padrao.

As letras, simbolos e nimeros poderdo ser confeccionados com peliculas refletivas coladas ou
por serigrafia sobre pelicula refletiva.

Para a fixacdo das placas aos suportes, deverdo ser utilizados parafusos zincados presos por
arruelas e porcas.

Como regra geral, para todos os sinais posicionados lateralmente a via, é dada uma pequena
deflexdo horizontal de 3° em relacdo a direcdo ortogonal ao trajeto dos veiculos que se
aproximam, para minimizar problemas de reflexo.

Pelo mesmo motivo, os sinais sdo inclinados em relacdo a vertical, para frente ou para tras,

conforme a rampa seja ascendente ou descendente, também em 3°.

6.6.2 Sinalizacdo horizontal
A sinalizacéo horizontal sera com tinta retro refletiva branca/amarela, a base de resina acrilica
com microesferas de vidro, com uma faixa central amarela, na largura de 0,12 m e tinta branca

para as faixas de pedestre e bordos.

6.6.3 Sinalizacdo de obra

A sinalizacdo de obra da rua visa a seguranca do usudrio e do pessoal da obra em servico, sendo
constituida por sinalizacdo horizontal, vertical, bem como dispositivos de sinalizacdo e
seguranca, que serdo constituidas por placas, cones de borracha ou plasticos, dispositivos de
luz intermitente e bandeiras.

Para cumprir com os objetivos a que se prop0e, a Sinalizacdo de Obras a ser implantada servira
para:

 Advertir com a devida antecedéncia para a existéncia de obras ou situagdes de emergéncia
adiante, e a forma como se apresentara na pista de rolamento;

* Regulamentar a velocidade e diversas variaveis determinantes para se obter uma fluidez

segura;

PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ N° 23.529.844/0001-20
Rua Pe. Mario Labarbuta, 608 — B. Pinheirinho — CEP: 88804-690 — Cricilima — SC — Fone (48) 4102-8246 — E-mail: provias@provias.eng.br




ESTADO DE SANTA CATARINA /j

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA PROVIAS
Engenharia
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

* Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto a determinada obra, reduzindo o risco de
acidentes e congestionamentos indesejaveis; e

* Fornecer informagdes precisas, objetivas e padronizadas aos usudrios da Rodovia.

Os custos serdo de responsabilidade da Contratada. A sinalizacdo de obras est& apresentada no
Projeto de Execucéo.

6.6.4 Regulamentacdes

Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito -CONTRAN

Peliculas: ABNT NBR 14644 e ASTM D 4956

A confeccdo das placas devera atender a Resolucdo 180/2005-CONTRAN - Sinalizacdo
Vertical de Regulamentacdo - Volume I, Resolucdo 243/2007-CONTRAN - Sinalizacdo
Vertical de Adverténcia- Volume 1l e Anexo Il do Cddigo de Transito Brasileiro. O
dimensionamento da sinalizagdo aérea indicativa e turistica seguiré os critérios do volume 11 -
Sinalizacdo Indicativa - do Denatran.

NBR 16184-sinalizacdo horizontal - Esferas e Microesferas de vidro

NBR 14636 - Sinalizag&o horizontal viaria - Tachas refletivas viarias - Requisitos.

NBR 15576 - Sinalizagdo horizontal viaria - Tachdes refletivos viarios - Requisitos e métodos
de ensaio.

Codigo de Transito Brasileiro em seu Artigo 95, Paragrafo 1° e Resolucdo 690/2017-
CONTRAN.

7 MEIO AMBIENTE

7.1 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL

Em relagdo ao impacto ambiental provocado pela execucdo da obra em questéo, avaliamos ser

muito pouco significativo, pois a pavimentacao sera executada sobre a via existente.

8 CONSIDERACOES GERAIS

A Contratada dever& manter a obra sinalizada, especialmente a noite, e principalmente onde ha
interferéncia com o sistema viario, e proporcionar total seguranca aos pedestres para evitar

ocorréncia de acidentes.
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A Contratada devera colocar placa indicativa da obra com os dizeres e logotipos orientados pela
Secretaria Obras e Servicos Plblicos, que devera seguir o padrdo estabelecido pelo Orgdo
Financiador do recurso e devera ser afixada em local visivel e de destaque.

Todos os servigos de topografia, laboratorio de solos e asfaltos, serdo fornecidos pela
Contratada.

A obra sera fiscalizada por profissional designado pela Prefeitura Municipal. Cabe a
Contratada facilitar o acesso as informacgdes necessarias ao bom e completo desempenho do
fiscal.

Cabe a Secretaria Obras e Servigcos Publicos do municipio, dirimir quaisquer davidas do
presente Memorial Descritivo, bem como de todo o Projeto de Pavimentacdo, Drenagem e
Sinalizacéo.

Caso haja divergéncia entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas,
prevalecerdo sempre as ultimas.

Todos os problemas que possam ocorrer com as redes de abastecimento de agua, energia,
telefone e gés, serdo de inteira responsabilidade da empresa Contratada, cabendo a esta a devida
recuperacao.

A contratada deverd fazer os ensaios de granulométrica da base de brita graduada conforme
procedimento descrito na NORMA DNIT 141/2010 - ES.

Para a massa asfaltica devem ser adotados todos os procedimentos conforme descritos na
NORMA DNIT 031/2006 - ES.

A Contratada assumird integral responsabilidade pela boa execucéo e eficiéncia dos servicos
que executar, de acordo com as Especificacdes Técnicas, sendo também responsavel pelos
danos causados decorrentes da ma execucao dos servigos.

A boa qualidade dos materiais, servicos e instalacbes a cargo da Contratada, determinados
através de verificacdes, ensaios e provas aconselhaveis para cada caso, serdo condigdes prévias
e indispensaveis para o recebimento dos mesmos.

No final da obra, a Contratada devera fornecer um relatério, contendo todos os resultados
obtidos nos ensaios de laboratorio e em campo da obra, e apresentar o controle topogréafico

realizado, elaborando planta planialtimétrica da obra acabada.
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9 MONOGRAFIA
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MONOGRAFIA DE PONTOS DE APOIO

Municipio:

Nova Veneza /SC

Endereco:

Rua Projetada

Bairro:

Distrito de Caravaggio

Identificagdo do vértice: A4

Data: 29/04/2024

Localidade: Distrito de Caravaggio

Datum: SIRGAS 2000 Latitude -28°39°37,6857"'S
Elipsoide: GRS80 Longitude -49°27°48,2018""W
Projecdo: UTM N(m) 6.828.664,7390
Fuso: 22° E(m) 650.162,0320
Meridiano Central: -51° Altitude elipsoidal = h (m) 129,976
Fonte: hgeoHNOR2020 Altitude ortométrica = H (m) 127,866
Ponto Visado: A5 Distancia Geodésica 67,873 m

Detalhe:

Localizagao:

Descrigdo do Mc:

Prego de aco galvanizado

Itinerario:

O Ponto geodésico de n° 4 estad materializado e implantado no meio fio da Rua Jodo Zuquinali em frente a Rua Projetada.




MONOGRAFIA DE PONTOS DE APOIO

Municipio: Endereco: Bairro:
Nova Veneza /SC Rua Projetada Distrito de Caravaggio
Identificagdo do vértice: A5 Data: 29/04/2024 Localidade: Distrito de Caravaggio
Datum: SIRGAS 2000 Latitude -28°39°39,8889"'S
Elipsoide: GRS80 Longitude -49°27°48,1019"'W
Projecdo: UTM N(m) 6.828.596,8900
Fuso: 22° E(m) 650.163,8710
Meridiano Central: -51° Altitude elipsoidal = h (m) 126,245
Fonte: hgeoHNOR2020 Altitude ortométrica = H (m) 124,135
Ponto Visado: A4 Distancia Geodésica 67,873 m
Detalhe: Localizagao:

Descricao do Mc:

Prego de aco galvanizado

Itinerario:

O Ponto geodésico de n° 1 est4 materializado e implantado na calgada da Rua Jodo Zuquinali esquina com Giovani Spillere.
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10 ORCAMENTO
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Prefeitura Municipal de Nova Veneza PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PROJETADA
|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIGAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 | BDI 2 | BDI3 |
FLORIANOPOLIS 03-24 (NDES.)  |PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA PROJETADA Nova Veneza/SC 24,03% 15,00% 0,00%
(@]
2
pol
]
(-4
o . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (R$) ¥
1.1. SERVIGOS PRELIMINARES 5 1.073,24
- PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
1.1.1. Composic&o COMP-01 22% ADESIVADA, DE 2.4 X 1.2 M - COM SUPORTE DE MADEIRA UND 1,00 865,31 BDI 1 1.073,24 1.073,24 [ RA
1.2, TERRAPLENAGEM 5 72.213,72
ESCAVACAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM
1.2.1. SINAPI 101230 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M3/ 111 HP), FROTA DE 3 M3 264,44 11,16 BDI 1 13,84 3.659,85 | RA
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE
MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA, INCLUSIVE
12.2. Composic&o COMP-06  |ESPALHAMENTO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO INSUMO E e 291,72 8,92 BDI 1 11,06 3.226,42 | RA
TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 5502822
1.2.3. Cotaggo COT-03 FORNECIMENTO DE SEIXO PENEIRADO, INCLUSIVE CARREGAMENTO M3 379,24 55,00 BDI 1 68,22 25.871,75 [ RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
124, SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - DMT 34 00KM - EMPOLAMENTO 30% M3XKM 12.894,02 2,47 BDI 1 3,06 39.455,70 | RA
1.3. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 5 79.374,42
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO
1.3.1. SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 M2 707,44 2,65 BDI 1 3,29 2.327,48 | RA
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
13.2. SINAPI 96396 PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E M3 102,65 183,98 | BDI1 228,19 23.423,70 | RA
TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
1.3.3. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - DMT 17 40KM - EMPOLAMENTO 33% M3XKM 2.375,53 2,47 BDI 1 3,06 7.269,12 | RA
1.3.4. SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA M2 661,20 0,40 BDI 1 0,50 330,60 | RA
. FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGCAO - REF. .
1.35. Composigéo COMP-11 10 GO0, A e M 661,20 3,33 BDI 2 3,83 2.532,40 | RA
1.36. Composigéo COMP-12 ESZA?OS;N? (212 2AIEEE Q) BRI RS S ARG = B T 0,66 261,02 BDI 2 300,17 198,11 | RA
1.3.7. SICRO 4011353 PINTURA DE LIGACAO M2 661,20 0,28 BDI 1 0,35 231,42 | RA
1.38. Composigéo COMP-13 Z(?ﬁggg 142N 1Ol AL O ASRALIIEA RO SRS SIEROElo), M2 661,20 1,23 BDI 2 1,41 932,29 | RA
1.3.9. Composic&o COMP-14 | TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C - DMT 292,10KM 0,26 261,02 BDI 2 300,17 78,04 | RA
. CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL, INCLUSIVE
1.3.10. Composigéo COMP-15 |-\ NSPORTE - REF. SICRO COD. 4011464 - DMT 31,10KM 66,13 44,09 BDI 1 54,68 3.615,99 | RA
. FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA COMERCIAL, EXCLUSIVE CAP
1.3.11. Composig&o COUPIE | e, GIEE Co 210y e 66,13 265,00 | BDI2 304,75 20.153,12 [ RA
1.3.12. Composig&o COMP-17  [FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60% 3,70 4.05537 | BDI2 4.663,68 17.255,62 | RA

PMv3.0.6
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Prefeitura Municipal de Nova Veneza PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PROJETADA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICZ\0 DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 | BDI 2 | BDI3 |
FLORIANOPOLIS 03-24 (NDES.)  [PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PROJETADA Nova Veneza/SC 24,03% 15,00% 0,00%
o
2
pol
Q
=
o . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (R$) ¥
1.3.13. Composicédo COMP-18 TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - DMT 261,00KM T 3,70 241,25 BDI 2 277,44 1.026,53 | RA
1.4. DRENAGEM PLUVIAL - 41.986,85
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.4.1. SINAPI 90106 RETROESCAV. (0.26 M3), LARGURA DE 0.8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A M3 147,60 7,69 BDI 1 9,54 1.408,10 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGCAMBA DA RETRO: 0,26 M?/POTENCIA: 88 HP),
1.4.2. SINAPI 104734 LARGURA DE 0,8 A 1.5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM M3 119,39 14,23 BDI 1 17,65 2.107,23 | RA
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM PLACA VIBRATORIA. AF_08/2023
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE 5
1.4.3. SICRO 2003850 VB ATOR ORESE A ATENTO M ANUAR M 9,84 147,98 BDI 1 183,54 1.806,03 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA
1.4.4. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM - DMT 17 40KM M3XKM 171,22 2,47 BDI 1 3,06 523,93 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM
14.5. Sl S LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI M 24,00 it BDI1 3049 731,76 | RA
FORNECIMENTO). AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
1.4.6. SINAPI-I 37450 ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM M 24,00 34,96 BDI 1 43,36 1.040,64 | RA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE
AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM
14.7. SINAPI 92809 LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENGIAS (NAO INGLUI M 88,00 34,24 BDI 1 42,47 3.737,36 | RA
FORNECIMENTO). AF_03/2024
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM
1.4.8. SINAPI-I 37451 ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 88,00 48,81 BDI 1 60,54 5.327,52 | RA
- CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO 1,23x1,23x1,49m COM FUNDO EM
1.4.9. Composigdo COMP-59 CONCRETO E PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO UN 6,00 1.439,67 BDI 1 1.785,62 10.713,72 | RA
- CP 01 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL,
1.4.10. Composigdo COMP-53 TAMPA EM CONGRETO ARMADO ESP: 15CM, E RESESITENCIA DE 20MPA UND 1,00 1.248,86 BDI 1 1.548,96 1.548,96 | RA
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO
1.4.11. Composigdo COMP-19 DIMENSOES 12X10X30CM (BASE INF. X BASE SUP. X ALTURA) REF. SINAPI M 195,00 53,92 BDI 1 66,88 13.041,60 | RA
COD. 94273
1.5. SINALIZAGAO VIARIA - 6.652,67
15.1. SICRO 5213400 ;g‘:ﬁgﬁ IS AR G INIA AR HIE = S8R I U [ = CO R M2 34,05 25,66 BDI 1 31,83 1.083,81 | RA
152 SICRO 5213400 PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM - COR - 12,60 25,66 " 31,83 401,06 | RA
AMARELA
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
Orgcamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV [PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0|Prefeitura Municipal de Nova Veneza PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PROJETADA
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICZ\0 DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI1 | BDI 2 | BDI3 |
FLORIANOPOLIS 03-24 (N DES.) PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PROJETADA Nova Veneza/SC 24,03% 15,00% 0,00%
o
2
o)
()
=
- - . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Cadigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (R$) ¥
1.5.3. SICRO 5213571 PLACA EM ACO - PELICULA | + Ill - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO M? 1,68 496,43 BDI 1 615,72 1.034,41 | RA
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU
1.5.4. SICRO 5213863 REGULAMENTAGCAO - LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E UN 3,00 432,90 BDI 1 536,93 1.610,79 | RA
IMPLANTACAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAGAO -
1.5.5. SICRO 5213855 R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO UN 2,00 389,38 BDI 1 482,95 965,90 | RA
e PLACA DE LOGRADOURO COM SUPORTE DE FIXACAO CONFORME
1.5.6. Composicdo COMP-23 DETALHE EM PROJETO - H=3,15m - REF. SICRO COD. 5213863 UND 2,00 627,55 BDI 1 778,35 1.556,70 | RA
Encargos sociais: |Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.
Observagdes:
Para os custos com referencia do SICRO a data base utilizada é Janeiro/2024 reajustado para Margo/2024, conforme indices da FGV.
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Nova Veneza/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Jonas Buzanelo
segunda-feira, 6 de maio de 2024 CREA/CAU: 103.303-2
Data ART/RRT: 0
Assinado de forma digital por JONAS
JO N AS BUZANELO:05104507920

DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=32861241000111,
B U ZA N E L0.0S ‘I 04 ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
. ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=presencial, cn=JONAS

5 O 7 9 2 O BUZANELO:05104507920

Dados: 2024.05.07 11:30:10 -03'00'
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

oGuU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Nova Veneza |PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PROJETADA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA PROJETADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
% Periodo: | 81,67% 34,88% 33,45%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.073,24 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. TERRAPLENAGEM 72.213,72 | % Periodo: | 70,00% 30,00%
|1.3. PAVIMENTAGAO ASFALTICA 79.374,42 | % Periodo: 10,00% 40,00% 50,00%
|1.4. DRENAGEM PLUVIAL 41.986,85 | % Periodo: 10,00% 40,00% 50,00%
|1.5. SINALIZACAO VIARIA 6.652,67 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 201.300,90 %: 31,67% 34,88% 33,45%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 63.758,97 | 70.208,63 | 67.333,30
Outros: - - -
Investimento: | 63.758,97 | 70.208,63 | 67.333,30
%: 31,67% 66,55% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 63.758,97 | 133.967,60 | 201.300,90
Outros: - - -
Investimento: | 63.758,97 | 133.967,60 | 201.300,90

Nova Veneza/SC

Local

segunda-feira, 6 de maio de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico
Nome: Jonas Buzanelo
CREA/CAU: 103.303-2
ART/RRT:



Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Prefeitura Municipal de Nova Veneza
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA RUA PROJETADA / PAVIVENTACAO ASFALTICA DA RUA PROJETADA
Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

BDI 1
TIPO DE OBRA
Construgéo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas
Itens Siglas |% Adotado
Administragédo Central AC 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,74%
Risco R 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,21%
Lucro L 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acordao TCU) BDI PAD 24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM

Observacgdes:
Nova Veneza/SC segunda-feira, 6 de maio de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Jonas Buzanelo
CREA/CAU: 103.303-2
ART/RRT: 0

PMv3.0.6



Quadro de Composigao do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 0 Prefeitura Municipal de Nova Veneza
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA DA RUA PROJETADA / PAVIVENTACAO ASFALTICA DA RUA PROJETADA
Conforme legislag&o tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 50,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

BDI 2
TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisi¢ao indireta - em conjunto com licitagdo de obras)
Itens Siglas |% Adotado
Administragédo Central AC 2,45%
Seguro e Garantia SG 0,40%
Risco R 0,60%
Despesas Financeiras DF 0,85%
Lucro L 4,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,00%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragéo (Formula Acordao TCU) BDI PAD 15,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

BDI = -1
(1-CP-ISS-CRPB)

aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislag&o tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 50%, com a respectiva

Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi SEM

Observacgdes:
Nova Veneza/SC segunda-feira, 6 de maio de 2024
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: Jonas Buzanelo
CREA/CAU: 103.303-2
ART/RRT: 0

PMv3.0.6
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Célculo bindmico aguisicdo + transporte:

Data base: mar¢o/2024

Local da obra: Rua Projetada

ESTUDO ECONOMICO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS

P.U. PAV.
(M3) {R$/ton) {t/m3) {R$/m?) 5 ) Base {R$/m?) {RS$/t) (t) (km) . . 5914389 - (km) o ' (RS)
(t.km) (RS) (R$) (t.km) (R$) (R$)
SBM - SETEP ConstrugBes S.A | V1252 Eéf::f)‘ca fseml 4 600 310,00 1,00 mar/24 1,000 310,00 310,00 1,00 39,90 39,90 0,77 30,72 0,00 0,96 0,00 340,72
CNPJ: 83.665.141/0001-50
Urussanga/SC
505 Asfaltos Eireli Massa Eéf::f)‘ca fsem 1 000 265,00 1,00 mar/24 1,000 265,00 265,00 1,00 31,10 31,10 077 23,95 0,00 096 0,00 288,95
CNPJ: 22.251.719/0001-38
Maracaja/SC
IR ConstrugBes e Terrap. Massa Eéf::f)‘ca fseml 4 600 320,00 1,000 mar/24 1,000 320,00 320,00 1,00 42,30 42,30 0,77 32,57 0,00 0,96 0,00 352,57
CNPJ: 01.963.124/0001-35
Igara/SC
MAIS ECONOMICO CUSTO FORNECIMENTO + Fornecedor

TRANSP. (R$)

Massa asféltica

288,95

SOS Asfaltos Eireli




BINOMIO AQUISICAO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

Aquisicdo (RS/T) Transporte + peddgio (RS$/T)
CUSTO DE Aquisicdo +
Origem/estado Valor - ANP . , AQUISIGEO Transporte | Pedagio s/BDI | CUSTO DE TRANSPORTE E | Transporte + Peddgio
margo/2024 IcMS Pis Cofins (c/ICMS, PISe | s/BDIDIf.(R$/t) | DIf. (R$t) | PEDAGIO (¢/ICMS e s/BDI) (R$/t) (s/BDI)
COFINS e S/BDI)

Parand
CIMENTOS ASFALTICO CAP-50-70 RS 3.232,93 17% 0,65% 3,00% RS 4.074,26 | RS 377,86 | RS 10,36 | RS 388,22 | RS 4.462,48
EMULSAO ASFALTICA EAI RS 2.638,30 17% 0,65% 3,00% RS 3.324,89 | RS 397,63 [ RS 10,36 | RS 407,98 | RS 3.732,87
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C RS 2.389,99 17% 0,65% 3,00% RS 3.011,96 | RS 397,63 [ RS 10,36 | RS 407,98 | RS 3.419,95
Rio Grande do Sul
CIMENTOS ASFALTICO CAP-50-70 RS 3.217,94 17% 0,65% 3,00% RS 4.055,37 | RS 233,57 | RS 7,68 | RS 241,25 | RS 4.296,63
EMULSAO ASFALTICA EAI RS 2.640,02 17% 0,65% 3,00% RS 3.327,06 | RS 253,34 [ RS 7,68 | RS 261,02 | RS 3.588,08
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C RS 2.441,64 17% 0,65% 3,00% RS 3.077,05 | RS 253,34 [ RS 7,68 | RS 261,02 | RS 3.338,07
Sdo Paulo
CIMENTOS ASFALTICO CAP-50-70 RS 3.136,98 17% 0,65% 3,00% RS 3.953,34 | RS 694,40 | RS 29,64 | RS 724,04 | RS 4.677,38
EMULSAO ASFALTICA EAI RS 252328 | 17% 0,65% 3,00% RS 3.179,94 [ RS 714,16 | RS 29,64 | RS 743,81 | R$ 3.923,75
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C RS 293342 | 17% 0,65% 3,00% RS 3.696,81 | RS 714,16 | RS 29,64 | RS 743,81 | RS 4.440,62
Fonte: ANP Margo/2024
*sem pregos para Santa Catarina
*onde observado a auséncia de pregos nos estados, foi empregado o pre¢o médio da regido, considerando a refinaria mais prox. do trecho (no estado sem preco divulgado)
*a partir de Setembro/2016, os precos estdo sem frete, ICMS, PIS/Pasep e Cofins, (Resolugdo ANP N2 35, DE 8.8.2016 - DOU 9.8.2016 - Art. 39)

BINOMIOAquis+Transp



RESUMO BINOMIO AQUISIGAO + TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO

CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70
EMULSAO ASFALTICA EAI
EMULSOES ASFALTICAS RR-1C

PR RS SP Menor Origem
RS 4.462,48 | RS 4.296,63 | RS 4.677,38 | RS 4.296,63 RS
RS 3.732,87 | RS 3.588,08 | RS 3.923,75 | RS 3.588,08 RS
RS 3.419,95 | RS 3.338,07 | RS  4.440,62 | RS 3.338,07 RS

BINOMIOAQquis+Transp




Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis
‘ ’ Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

anp

et
SN

e—— PRECO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Importante: Quando ndo houver declaragdo de venda do produto selecionado, ou quando a declaragdo de venda do produto ocorrer por menos de 03 (trés) distribuidoras, a tabela indicard campo vazio.

Més Produto Estado Preco
mar/24 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Parand 3,23293
mar/24 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Rio Grande do Sul 3,21794
mar/24 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Santa Catarina -
mar/24 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Sdo Paulo 3,13698
mar/24 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO Parand 2,63830
mar/24 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO Rio Grande do Sul 2,64002
mar/24 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGCAO Santa Catarina -
mar/24 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO Sdo Paulo 2,52328
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Parand 2,38999
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Rio Grande do Sul 2,44164
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Santa Catarina -
mar/24 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C S3o Paulo 2,93342




TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS - REFINARIA ATE USINA (CAP)

Preco do Tranporte (RS$/t)
Estado istanci itari
Férmula (RS) D(l;t)a;;la P (RS)jul/14 | ICMS | [ndice de Reajuste Transporte s/BDI BDI Diferenciado Tlr);(s;g.g/r;;a:r;ci)f.
Parana - Refinaria Presidente Getulio Vargas (Araucaria) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - Araucdria - PR - CEP: 83707-440
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 488 RS 150,40 | 17% 2,08521779 RS 377,86
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P=26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,08521779
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,08521779
TOTAL| RS 377,86
Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getulio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 261 RS 92,97 | 17% 2,08521779 RS 233,57
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,08521779
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,08521779
TOTAL| RS 233,57
S3o Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulinia - SP, 13140-000
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 986 RS 276,40 | 17% 2,08521779 RS 694,40
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P=26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,08521779
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,08521779
TOTAL| RS 694,40
Natureza do Transporte Equacies Tarifarias de Transporte (RS)
fndice de Reajuste (Pavimentagdo) (DNIT/FGV) Rodovia pavimentada (26,939 + 0,253 x D) por tonelada
a b Rodovia em revestimento primario (26,939 + 0,299 x D) por tonelada
- R=a/b
mar/24 JU|/14 Rodovia em leito natural (26,939 + 0.412 x D) por tonelada
563,503 270,237 2,0852178

§ 1° As novas equacdes tarifarias tém como referéncia o més-base de julho de

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS 2014 e incluem todos os custos diretos envolvidos com o transporte de produtos asfélticos,
excetuando-se ICMS, BDI diferenciado, conforme preconizado no Memorando Circular n®

02/2012-DIREX, e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de pedigio em rodovias
concessionadas.

Fonte: Portaria n2 1977 de 25 de outubro de 2017.

Transp_cap



TRANSPORTE DE PRODUTOS ASFALTICOS - REFINARIA ATE PISTA (EMULSOES)

Preco do Tranporte (RS$/t)
Estado ‘AN A
Férmula (RS) D(l;t)a;;la P (RS)jul/14 | ICMS | [ndice de Reajuste Transporte s/BDI BDI Diferenciado Tlr);(s;g.g/r;;a:r;ci)f.
Parana - Refinaria Presidente Getulio Vargas (Araucaria) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - Araucadria - PR - CEP: 83707-440
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 519,1 RS 158,27 | 17% 2,08521779 RS 397,63
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P=26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,08521779
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,08521779
TOTAL| RS 397,63
Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getulio Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 292,1 RS 100,84 | 17% 2,08521779 RS 253,34
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P =26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,08521779
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,08521779
TOTAL| RS 253,34
S3o Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod. SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulinia - SP, 13140-000
RODOVIA PAVIMENTADA P =26,939 +0,253.D 1017,1 RS 284,27 | 17% 2,08521779 RS 714,16
RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO P=26,939 +0,299.D 0 RS 26,94 | 17% 2,08521779
RODOVIA EM LEITO NATURAL P=26,939+0,412.D 0 RS 26,94 | 17% 2,08521779
TOTAL| RS 714,16
Natureza do Transporte Equacdes Tarifarias de Transporte (RS)
indice de Reajuste (Pavimentag&o) (DNIT/FGV) Rodovia pavimentada (26.939 + 0,253 x D) por tonelada
a b R b Rodovia em revestimento priméario (26,939 + 0,299 x D) por tonelada
mar/24 jul/14 i Rodovia em Ieito natural (26.939 + 0,412 x D) por tonclada
563,503 270,237 2,0852178

§ 1° As novas equacdes tarifarias tém como referéncia o més-base de julho de

FONTE: FGV/IBRE - DNIT - {NDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS 2014 e incluem todos os custos diretos envolvidos com o transporte de produtos asfilticos,
excetuando-se ICMS, BDI diferenciado, conforme preconizado no Memorando Circular n®
02/2012-DIREX, e eventuais despesas relacionadas ao pagamento de pedagio em rodovias
concessionadas.

Fonte: Portaria n2 1977 de 25 de outubro de 2017.

Transp_emulsoes



CALCULO DE PEDAGIOS (REFINARIAS)

Para fim de calculo do custo referencial foram considerados veiculos de classe 353 com capacidade de carga de 28 toneladas. (6

000

EIXOS)
DESTINO: Maracaja/SC
QUANTIDADE p TOTAL PEDAGIO /
ESTADO CIDADE ENDERECO p TOTAL PEDAGIO
¢ DE PEDAGIOS TONELADA
Paranad - Refinaria Presidente Getulio Vargas
Parana Araucaria (Araucéria) - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 - 6 RS 290,00 | RS 10,36
Araucdria - PR - CEP: 83707-440
Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini -
Rio Grande do Sul |Canoas Canoas - Avenida Getulio Vargas, 11001 - Bairro 5 RS 215,00 | RS 7,68
Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
S&o Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod.
S30 Paulo Paulinia SP-332 Km 130 s/n - Bonfim, Paulinia - SP, 13140- 15 RS 830,00 | RS 29,64

Pedagio Total




MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO - CAP, EAI, RR-2C

ARAUCARIA/PR - MARACAJA/SC

Veiculo Padrdo de Transporte: 3S3 Numero de Eixos Ida: 6
Capacidade: 28,00 Numero de Eixos Volta: 4
Ori . Parana - Refinaria Presidente Getulio Vargas (Araucdria) - Rodovia do Xisto,
rgem: BR 476, km 16 - Araucaria - PR - CEP: 83707-440
Destino: Maracaja/SC
Valor Valor Custo por
Localizagdo das pragas de Pedagio Caminhdo - | Caminhdo -| Custo por viagem tonelada
Fixo Por Eixo (RS/t)
Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados Extensdo (km):
S50 José dos Pinhais (BR-376) - Km 637.600 RS -1 RS 4,90| RS 29,40 RS 1,05
Garuva (BR-101) - Km 1.350 RS - RS  4,90| RS 29,40| RS 1,05
Araquari (BR-101) - Km 79.400 RS - | RS 4,90| RS 29,40| RS 1,05
Porto Belo (BR-101) - Km 157.300 RS - RS  4,90| RS 29,40| RS 1,05
Palhoga (BR-101) - Km 243.900 RS -1 RS 4,90| RS 29,40 RS 1,05
Laguna (BR-101) - Km 298.660 RS -1 RS 2,50| RS 15,00 RS 0,54
Tubaréo (BR-101) - Km 344.700 RS -1 RS 2,50| RS 10,00 RS 0,36
Total Ida (6 Eixos) RS 172,00 | RS 6,14
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos Extensdo (km):
S50 José dos Pinhais (BR-376) - Km 637.600 RS - RS 4,90| RS 19,60( RS 0,70
Garuva (BR-101) - Km 1.350 RS - | RS 4,90 RS 19,60( RS 0,70
Araquari (BR-101) - Km 79.400 RS - RS 4,90| RS 19,60[ RS 0,70
Porto Belo (BR-101) - Km 157.300 RS -1 RS  4,90| RS 19,60| RS 0,70
Palhoca (BR-101) - Km 243.900 RS - RS 4,90| RS 19,60[ RS 0,70
Laguna (BR-101) - Km 298.660 RS -1 RS 2,50| RS 10,00 RS 0,36
Tubargo (BR-101) - Km 344.700 RS - RS 2,50 RS 10,00 RS 0,36
Total Volta (4 Eixos) RS 118,00 | RS 4,21
Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta) | RS 10,36
MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO - CAP, EAIl, RR-2C
CANOAS/RS - MARACAJA/SC
Veiculo Padrdo de Transporte: 3S3 Numero de Eixos Ida: 6
Capacidade: 28,00 Numero de Eixos Volta: 4
Ori . Rio Grande do Sul - Refinaria Alberto Pasqualini - Canoas - Avenida Getulio
=il Vargas, 11001 - Bairro Brigadeira - Canoas/RS - CEP: 92420-221
Destino: Maracaja/SC
Valor Valor Custo por
Localizagdo das pragas de Pedagio Caminhdo - | Caminhdo -| Custo por viagem tonelada
Fixo Por Eixo (RS/t)
Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados Extensdo (km):
Gravatai (BR-290) - Km 60.000 RS - RS 550]| RS 33,00 RS 1,18
i:;n(;go Antonio da Patrulha (BR-290) - Km RS | Re 5,50 RS 33,00 RS 1,18
Trés Cachoeiras (BR-290) - Km 35.380 RS - | RS 5,50 RS 33,00| RS 1,18
S30 Jo3o do Sul (BR-101) - Km 457.530 RS - RS 2,50 RS 15,00 RS 0,54
Ararangué (BR-101) - Km 404.550 RS -1 RS 2,50| RS 15,00 RS 0,54
Total Ida (6 Eixos) RS 129,00 | RS 4,61
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos Extensdo (km):
Gravatai (BR-290) - Km 60.000 RS - RS 5,50| RS 22,00] RS 0,79
iz;nggo Antonio da Patrulha (BR-290) - Km R$ . R$ 5,50 RS 22,00 R$ 0,79
Trés Cachoeiras (BR-290) - Km 35.380 RS -| RS 5,50 RS 22,00| RS 0,79
S50 Jodo do Sul (BR-101) - Km 457.530 RS -1 RS 2,50| RS 10,00 RS 0,36
Ararangué (BR-101) - Km 404.550 RS - RS 2,50 RS 10,00 RS 0,36

Pedagio - Descrigao




Total Volta (4 Eixos) | RS 86,00 | RS 3,07
Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta) | RS 7,68
MEMORIA DE CALCULO DO CUSTO DO PEDAGIO - CAP, EAI, RR-2C
PAULINIA/SP - MARACAJA/SC

Veiculo Padrdo de Transporte: 3S3 Numero de Eixos Ida: 6
Capacidade: 28,00 Numero de Eixos Volta: 4

) . Sdo Paulo - Refinaria de Paulinia - Paulinia - Rod. SP-332 Km 130 s/n -
Origem: Bonfim, Paulinia - SP, 13140-000
Destino: Maracaja/sSC

Valor Valor Custo por
Localizagdo das pragas de Pedagio Caminhdo - | Caminhdo -| Custo por viagem tonelada
Fixo Por Eixo (RS/t)
Ida - Veiculo com os 6 eixos abaixados Extensdo (km):
ltupeva (SP-348) - Km 77.430 RS - | RS 12,20 RS 73,20] RS 2,61
Caieiras (SP-348) - Km 36.200 RS -| RS 12,40| RS 74,40 RS 2,66
Regis Bittencourt (SP-021) - Km 25.360 RS -1 RS 3,00| RS 18,00 RS 0,64
S&0 Lourenco da Serra (SP-116) - Km 298.800 RS - | RS 4,00| RS 24,00] RS 0,86
Miracatu (BR-116) - Km 370.400 RS -| RS 4,00| RS 24,00] RS 0,86
Juquid (BR-116) - Km 426.600 RS -1 RS  4,00| RS 24,00 RS 0,86
Cajati (BR-116) - Km 485.700 RS -1 RS 4,00| RS 24,00 RS 0,86
Barra do Turvo (BR-116) - Km 542.900 RS -| RS 4,00( RS 24,00( RS 0,86
Campina Grande do Sul (BR-116) - Km 57.200 [ RS - | RS 4,00| RS 24,00] RS 0,86
S50 José dos Pinhais (BR-376) - Km 637.600 RS - RS 4,90| RS 29,40 RS 1,05
Garuva (BR-101) - Km 1.350 RS -1 RS  4,90| RS 29,40 RS 1,05
Araquari (BR-101) - Km 79.400 RS -1 RS  4,90| RS 29,40 RS 1,05
Porto Belo (BR-101) - Km 157.300 RS -1 RS  4,90| RS 29,40 RS 1,05
Palhoca (BR-101) - Km 243.900 RS - RS  4,90| RS 29,40| RS 1,05
Laguna (BR-101) - Km 298.660 RS -1 RS 4,90| RS 29,40 RS 1,05
Tubargo (BR-101) - Km 344.700 RS - RS 2,50 RS 10,00 RS 0,36
Total Ida (6 Eixos) RS - RS 496,00 | RS 17,71
Volta - Veiculo com os 4 eixos abaixados e 2 suspensos Extensdo (km):
Itupeva (SP-348) - Km 77.430 RS -| RS 12,20 RS 48,80 RS 1,74
Caieiras (SP-348) - Km 36.200 RS - | RS 12,40| RS 49,60| RS 1,77
Regis Bittencourt (SP-021) - Km 25.360 RS - | RS 3,00 RS 12,00 RS 0,43
S50 Lourenco da Serra (SP-116) - Km 298.800 RS -| RS 4,00| RS 16,00| RS 0,57
Miracatu (BR-116) - Km 370.400 RS -1 RS 4,00 RS 16,00| RS 0,57
Juquid (BR-116) - Km 426.600 RS -1 RS  4,00| RS 16,00 RS 0,57
Cajati (BR-116) - Km 485.700 RS -1 RS 4,00| RS 16,00| RS 0,57
Barra do Turvo (BR-116) - Km 542.900 RS -| RS 4,00( RS 16,00| RS 0,57
Campina Grande do Sul (BR-116) - Km 57.200 RS - | RS 4,00| RS 16,00 RS 0,57
S50 José dos Pinhais (BR-376) - Km 637.600 RS - RS  4,90| RS 19,60( RS 0,70
Garuva (BR-101) - Km 1.350 RS -1 RS 4,90| RS 19,60| RS 0,70
Araquari (BR-101) - Km 79.400 RS -1 RS  4,90| RS 19,60| RS 0,70
Porto Belo (BR-101) - Km 157.300 RS -1 RS  4,90| RS 19,60| RS 0,70
Palhoca (BR-101) - Km 243.900 RS - RS  4,90| RS 19,60[ RS 0,70
Laguna (BR-101) - Km 298.660 RS -1 RS  4,90| RS 19,60| RS 0,70
Tubargo (BR-101) - Km 344.700 RS - RS 2,50 RS 10,00 RS 0,36
Total Volta (4 Eixos) RS - RS 334,00 | RS 11,93
Custo por Tonelada TOTAL (Ida e Volta) | RS 29,64

Fonte:

https://aualp.com.br/#
Precos Margo/2024

Pedagio - Descrigao




PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
OBJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA PROJETADA 01

Descrigdo dos Indices jan/24 mar/24 Indice de Reajuste
TERRAPLENAGEM 480,943 481,995 0,22%
PAVIMENTACAO 561,021 563,503 0,44%
DRENAGEM 461,999 462,854 0,19%
SINALIZACAO HORIZONTAL 449,558 449,677 0,03%
SINALIZACAO VERTICAL 262,501 262,386 -0,04%

Fonte do Indice de Reajuste: DNIT - Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes




PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
PAVIMENTACAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA PROJETADA 01

OBJETO:

REAJUSTE DE PRECOS

CUSTO UNIT.
TABELA DE - CUSTO UNIT. JAN/24 REAJUSTE
coD. DESCRICAO UND " GRUPO DE SERVICO REAJUSTADO MAR/24
REFERENCIA (NAO DESON.) (%) >
(NAO DESON.)
SICRO 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA M? RS 0,40 PAVII\/IENTA(;AO 0,44% RS 0,40
SICRO 4011353 | PINTURA DE LIGACAO M? RS 0,28 PAVIMENTACAO 0,44% RS 0,28
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO
SICRO 2003850 M3 RS 147,70 DRENAGEM 0,19% RS 147,98
MANUAL
SICRO 5213400 |PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRILICA - ESPESSURA DE 0,4 MM M? RS 25,65 SINALIZACAO HORIZONTAL 0,03% RS 25,66
SICRO 5213571 |PLACA EM ACO - PELICULA | + Il - FORNECIMENTO E IMPLANTA(;AO M? RS 496,63 SINALIZACAO VERTICAL -0,04% RS 496,43
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAI\/IENTAC/:\O -R1- LADO DE 0,248 -
SICRO 5213855 - UN RS 389,54 SINALIZAGCAO VERTICAL -0,04% RS 389,38
M - FORNECIMENTO E IMPLANTAGCAO
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTACAO - -
SICRO 5213863 UN RS 433,07 SINALIZACAO VERTICAL -0,04% RS 432,90

LADO OU DIAMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTACAO




PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA
PAVIMENTACAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA PROJETADA 01

OBJETO:

REAJUSTE DE PRECOS

CUSTO UNIT.
TABELA DE CUSTO UNIT. 5/ BDI REAJUSTE | REAJUSTADO S/ BDI
coD. DESCRICAO UND |(RS)- JAN/24 (NAO | GRUPO DE SERVICO .
REFERENCIA ¢ (RS) DESON )( ¢ (%) (RS) - MAR/24 (NAO
' DESON.)
~ COMPACTACAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO,
COMPOSIGAO COMP-07 & M3 RS 8,90 TERRAPLENAGEM 0,22% RS 8,92
EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO INSUMO E TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 5502822
" FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO - REF. SICRO COD. 4011352 -
COMPOSICAO COMP-11s 5 M? RS 3,33
TAXA 1,00 L/M? - ICMS 17,00%, PIS 0,65% e COFINS 3,00%
COM POSICAO COMP-12s |TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA EAI T RS 261,02
~ FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C - REF. SICRO COD. 4011353 - TAXA 0,40 L/M? -
COMPOSICAO COMP-13s / M? RS 1,23
ICMS 17,00%, PIS 0,65% e COFINS 3,00%
COM POSICAO COMP-14s |TRANSPORTE DA EMULSAO ASFALTICA RR-1C T RS 261,02
- CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE - REF. SICRO ~
COMPOSICAO COMP-15s T RS 43,950 PAVIMENTAGCAO 0,44% RS 44,09
COD. 4011464
o FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA COMERCIAL, EXCLUSIVE CAP 50/70 - REF. SICRO COD
COMPOSICAO COMP-16s T RS 265,00
4011464
COMPOSICZ\O COMP-17s |[FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60% T RS 4.055,37
COMPOSICAO COMP-18s | TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T RS 241,25




PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA/SC
OBIJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA

ORGCAMENTO: RUA PROJETADA - EXTENSAO 92,48m

QUANTITATIVOS DE PAVIMENTACAO

Discriminagdo dos Servigos Extensdo (m) | Largura(m) Area (m?) Esp(erzns;ura Volume (m3) Pavto Quantidade
Estaca Inicial Estaca Final
0 + 0,000 4 + 12,484 92,48
REGULARIZACAO DO SUBLEITO 92,48 7,50 693,63 - PISTA m? 693,630
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES 92,48 7,25 670,51 0,15 100,576 PISTA m?3 100,580
IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO (EAI) 92,48 7,00 647,39 - PISTA m? 647,390
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C 92,48 7,00 647,39 - PISTA m? 647,390
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70 92,48 7,00 647,39 0,04 25,896 PISTA m?3 25,900
LIMPA RODAS
REGULARIZACAO DO SUBLEITO 13,81 - m? 13,810
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES 13,81 0,15 2,072 m?3 2,070
IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO (EAI) 13,81 - m? 13,810
PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C 13,81 - m? 13,810
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70 13,81 0,04 0,552 m?3 0,550
TOTAL
REGULARIZACAO DO SUBLEITO m? 707,440
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES m?3 102,650
IMPRIMAGCAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO (EAI) m? 661,200
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C m? 661,200
CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70 66,13t] 2,50t/m? m?3 26,450




PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA/SC
OBIJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA PROJETADA - EXTENSAO 92,48m
LOCALIZACAO E DISTRIBUICAO DOS MATERIAIS
. Localizagao . Localizacdo
Tipo — - Volume (m3) % Destino
Estaca Inicial Estaca Final VOLUME DMT

CORTE SECAO 0 + 0,000 4 + 12,484 48,44 BOTA FORA 264,44 1,00 KM
CORTE REMOCAO 216,00

264,44
ATERRO SECAO 0 + 0,000 4 + 12,484 75,72
ATERRO REMOCAO 216,00
COMPACTACAO TOTAL 291,72
CAIXA DE EMPRESTIMO - SEIXO PENEIRADO 379,24 30,0%




PREFEITURA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA/SC
OBIJETO: PAVIMENTAGAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA PROJETADA - EXTENSAO 92,48m

REMOGCAO DE MATERIAL SEM SUPORTE

Discriminagdo dos Servicos Extensdo (m) Largura media (m) Altura (m) Area (m?) Volume (m?3) Lado
Estaca Inicial Estaca Final
1 + 0,00 4 + 12,00 72,00 2,50 0,600 180,00 108,00 DIREITO
1 + 0,00 4 + 12,00 72,00 2,50 0,600 180,00 108,00 ESQUERDO

TOTAL 216,00




Relatorio de Volumes

Projeto: Y:\8 - PROVIAS 2024\PM NOVA VENEZA\07 - Rua Projetada\01-Projeto Geometrico_Rua Projetada.dwg

Alinhamento: Eixo - Rua Projetada
Grupo de Segoes: SLG-6

Estaca Inicial: 0+0.000

Estaca Final: 4+12.484

l Semi Disténcia (m) l Area de Corte (m?2) | Volume de Corte (m3) | Area de Aterro (m?) | Volume Aterro (m3) | Vol. Acum. Corte (m3) | Vol. Acum. Aterro (m3) |

Estaca
0+0.000 0.00 1.40 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00
1+0.000 10.00 0.29 16.92 0.88 12.16 16.92 12.16
2+0.000 10.00 1.10 13.87 0.26 11.41 30.79 23.58
3+0.000 10.00 0.11 12.06 0.97 12.30 42.85 35.88
4+0.000 10.00 0.22 3.35 0.85 18.20 46.20 54.08
4+12.484 6.24 0.13 2.23 2.62 21.63 48.44 75.72




PREFEITURA:  PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA/SC
OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA
ORCAMENTO: RUA PROJETADA - EXTENSAO 92,48m QUANTITATIVOS DE ESCAVACAO DE BUEIROS
ESCAVACAO DE VALAS
COMP. COMP. LARGURA VOLUME REATERRO LASTRO DE LASTRO DE AREA DO TUBO| VOLUME TUBO
DIAMETRO | o o m) ALAS (und) | BUEIRO + (m) ALTURA (m) ESCAV. (m?) (m?) BRITA (10cm) RACHAO (m?) (m?)
ALAS (m) (60cm)
@ 30 24,00 0,80 1,50 28,80 24,44 1,92 0,10 2,44
@ 40 88,00 0,90 1,50 118,80 94,96 7,92 0,18 15,92
@ 50 1,00 1,50 - - - 0,28 -
@ 60 1,20 1,50 - - - 0,41 -
@ 80 1,60 2,00 - - - 0,72 -
@ 100 2,00 2,00 - - - 1,06 -
@120 - 2,40 2,20 - - - 1,54 -
BSTC @ 60 - 2,00 2,10 - - . 0,41 .
BSTC @ 80 - 2,20 2,30 - - . 0,72 .
BSTC @ 100 - 2,50 2,50 - - . 1,06 .
BSTC @ 120 - 2,70 2,80 - - . 1,54 .
VALA ABERTA 1,18 1,50 .
CAIXAS COLETORAS COM GRELHA
CAIXAS COLETORAS TIPO BOCA DE LOBO 6,00
CAIXAS DE PASSAGEM - CP 01 1,00
CAIXAS DE PASSAGEM - CP 02
CAIXAS DE PASSAGEM - CP 03
CAIXAS DE PASSAGEM - CP 04
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02
CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 03
TOTAL 147,60 119,39 9,84 -




COMPOSICOES

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC.  DESONERADO  NAO DESONER.
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE
Composigio | COMP-01 |2,4X 1,2 M - COM SUPORTE DE MADEIRA UND 0,00 865,31
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4
SINAPI-I 4813 |X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 2,88 0,00 250,00
MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
SINAPI-I 4115 |REGIAO M 6 0,00 23,91
SINAPI-I 5061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,11 0,00 16,90
COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO,
Composicio | COMP-06 |EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO INSUMO E TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 5502822 m? 0,00 8,92
COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO DE ROCHA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, EXCLUSIVE
COMPOSIGAO | COMP-07 |FORNECIMENTO DO INSUMO E TRANSPORTE - REF. SICRO COD. 5502822 w3 1 0,00 8,92
[¢ ica COMP-11 |FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO - REF. SICRO COD. 4011352 m? 0,00 3,33
COMPOSIGAO | COMP-11s |1,00 L/M? - ICMS 17,00%, PIS 0,65% e COFINS 3,00% M2 1 0,00 3,33
| Composicio | COMP-12 |[TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA EAI T 0,00 261,02
| COMPOSICAO | COMP-12s |TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA EAI T 1 0,00 261,02
| Composigio | COMP-13 [FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C - REF. SICRO COD. 4011353 m? 0,00 1,23
| COMPOSICAO | COMP-13s |17,00%, PIS 0,65% e COFINS 3,00% M2 1 0,00 1,23
| Composicio | COMP-14 |[TRANSPORTE DA EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 0,00 261,02
| COMPOSICAO | COMP-14s |TRANSPORTE DA EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 1 0,00 261,02
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - MASSA COMERCIAL, INCLUSIVE TRANSPORTE - REF. SICRO COD.
Composigio | COMP-15 4011464 T 0,00 44,09
COMPOSICAO | COMP-15s |4011464 T 1 0,00 44,09
FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA COMERCIAL, EXCLUSIVE CAP 50/70 - REF. SICRO COD
Composicdo COMP-16 |4011464 T 0,00 265,00
COMPOSIGAO | COMP-165 |4011464 T 1 0,00 265,00
[ Composigio | COMP-17 [FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60% T 0,00 4.055,37
| COMPOSICAO | COMP-17s |FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - TEOR 5,60% T 1 0,00 4.055,37
| Composicio | COMP-18 |TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 0,00 241,25
| COMPOSICAO | COMP-18s |TRANSPORTE DO CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 T 1 0,00 241,25
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DIMENSOES 12X10X30CM (BASE

Composigio | COMP-19 |INF. X BASE SUP. X ALTURA) REF. SINAPI COD. 94273 M 0,00 53,92
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,007 0,00 147,50
SINAPI-I 41682 |MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) UN 1,005 0,00 30,23
SINAPI 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 30,87
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 0,00 22,58

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88629  |AF_08/2019 M3 0,002 0,00 732,86
PLACA DE LOGRADOURO COM SUPORTE DE FIXAGAO CONFORME DETALHE EM PROJETO -

Composigio | COMP-23 |H=3,15m - REF. SICRO COD. 5213863 UND 180,00 627,55
SINAPI 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 0,00 30,58
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,65 0,00 22,58

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94963  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,036 0,00 493,06
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51*
SINAPI-I 7701 |KG/M (NBR 5580) M 3,15 0,00 81,04
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5826  |CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,17 0,00 63,55
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE
SINAPI 5824 | CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,07 0,00 215,23
SINAPI-I 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M M 0,6 0,00 30,20
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE
SINAPI-I 4299 | TELHA EM MADEIRA UN 4 0,00 1,30
PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1"
SINAPI-I 40549 (25,4 MM) CENTO 0,4 0,00 253,60
COTAGAO COT-01 | PLACA DE AGO DIMENSOES 25X45 COM ADESIVO RETRORREFLETIVO UND 2 90,00 90,00
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
SINAPI-I 11950  |SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 8 0,00 0,20
CP 01 - CAIXA DE PASSAGEM EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, TAMPA EM CONCRETO

Composigio | COMP-53 |ARMADO ESP: 15CM, E RESESITENCIA DE 20MPA UND 0,00 1.248,86
SINAPI-I 34578  |BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 3,62 0,00 8,22
SINAPI 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,12 0,00 22,58
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,15 0,00 30,87

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628 | COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,16 0,00 641,60




FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,62 0,00 534,87
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU

SINAPI 97086 LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 M2 2,99 0,00 176,41

SINAPI-I 34449 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO KG 6,41 0,00 9,18
CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO 1,23x1,23x1,49m COM FUNDO EM CONCRETO E PAREDES

Composicdo COMP-59 | DE BLOCO DE CONCRETO UN 0,00 1.439,67

SINAPI-I 25070 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 60 0,00 4,69

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9 0,00 30,87
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,3 0,00 534,87

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,15 0,00 22,58
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO

SINAPI 88628 COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,11 0,00 641,60

SINAPI 92882 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 8,41 0,00 13,58
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU

SINAPI 97086 LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021 M2 3 0,00 176,41
LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATORIO - ESPALHAMENTO

SICRO 2003850 |MANUAL m? 0,11 0,00 147,98

06/05/2024
Data Responsével Técnico: JONAS BUZANELO

CREA/CAU: 103.303-2




Compactagao de camada final de aterro de rocha, inclusive espalhamento, exclusive fornecimento do insumo e transporte - REF. SICRO COD.

COMP-07 5502822 Valores em reais (R$)
Custo Unitario de Referéncia SICRO Janeiro/2024 - Nao desonerado - SC FIC 0,0132 Produgao da equipe 146,35000 m?
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa Produtivo  Improdutivo Horario Total
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 281,8874 122,6215 281,8874
E9530 Rolo compactador liso vibratério autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,00000 0,76 244,2254 105,1145 210,8388
Custo horario total de equipamentos 492,7262
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 3,00000 h 22,1447 66,4341
Custo horario total de méao de obra 66,4341
Custo horario total de execugao 559,1603
Custo unitario de execugao 3,8207
Custo do FIC 0,0502
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Precgo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 3,8709
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Custo Unitario Custo Unitario
Insumo Seixo bruto 5914351 1,95000 2,5800 5,0310
Custo unitario total de tempo fixo 5,0310
F - MOMENTO DE TRANSPORTE oMt Custo
LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) Custo Unit. Dist. (km) Unitario
Insumo Seixo bruto 5914334 1,2 5914335 0,96 0,77 0,0000
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitario direto total 8,90

Obs.




COMP-11 Fornecimento de emulsao asfaltica para imprimagao - REF. SICRO COD. 4011352 Valores em reais (R$)
Custo Unitario de Referéncia SICRO Janeiro/2024 - Nao desonerado - SC FIC 0,0066 Producao da equipe 1.038,46000 m?
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa  Improdutiva  Produtivo  Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugdo
Custo unitario de execugao
Custo do FIC
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
ANP Emulsao asfaltica para imprimagao, acrescido de ICMS, PIS e COFINS 0,00100 t 3.327,0600 3,3271
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 3,3271
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE ~ Quantidade  Unidade oMt Custo
LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 3,33

Obs. estado do Rio Grande do Sul.

Prego do insumo obtido pelo calculo comparativo do bindmio, este sendo o menor encontrado. Preco coletado através da divulgacdo mensal de custos da Agéncia Nacional de Petréleo - ANP para o més de margo/2024 para o




COMP-13 Fornecimento de emulsao asfaltica RR-1C - REF. SICRO COD. 4011353

Valores em reais (R$)

Custo Unitario de Referéncia SICRO Janeiro/2024 - Nao desonerado - SC FIC 0,0066 Producao da equipe 1.500,00000 m?
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa  Improdutiva  Produtivo  Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugdo
Custo unitario de execugao
Custo do FIC
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
ANP Emulsao asféltica - RR-1C, acrescido de ICMS, PIS e COFINS 0,00040 t 3.077,0500 1,2308
Custo unitario total de material 1,2308
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,2308
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE ~ Quantidade  Unidade oMt Custo
LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 1,23

Obs. estado do Rio Grande do Sul.

Prego do insumo obtido pelo calculo comparativo do bindmio, este sendo o menor encontrado. Preco coletado através da divulgacdo mensal de custos da Agéncia Nacional de Petréleo - ANP para o més de margo/2024 para o




COMP-15 Concreto asfaltico - faixa C - massa comercial, inclusive transporte - REF. SICRO COD. 4011464

Valores em reais (R$)

Custo Unitario de Referéncia SICRO Janeiro/2024 - Nao desonerado - SC FIC 0,0066 Producao da equipe 99,60000 t

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa  Improdutiva  Produtivo  Improdutivo Horario Total
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 250,5515 121,8786 213,2364
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,82 0,18 271,7520 100,9286 241,0038
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 599,7450 285,5819 599,7450
Custo horario total de equipamentos 1.053,9852
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 8,00000 h 22,1447 177,1576
Custo horario total de mao de obra 177,1576
Custo horario total de execugéo 1.231,1428
Custo unitario de execugéo 12,3609
Custo do FIC 0,0812
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario

Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares

Subtotal 12,4420
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0783 Massa asfaltica comercial - capa de rolamento - Caminhdo basculante 10 m? 5914649 1,00000 t 7,5100 7,5100
Custo unitario total de tempo fixo 7,5100

F - MOMENTO DE TRANSPORTE ~ Quantidade  Unidade oMt Custo

LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Unitario
Massa asfaltica
Cotagéo f;:;frfécgg:mﬂiao 1,00000 tkm 5914359 1,21 5914374 0,96 5914389 0,77 31,10 23,9470
basculante 10 m®

Custo unitario total de transporte 23,9470
Custo unitario direto total 43,90

Obs.




COMP-16 Fornecimento de massa asfaltica comercial, exclusive CAP 50/70 - REF. SICRO COD 4011464

Valores em reais (R$)

Custo Unitario de Referéncia SICRO Janeiro/2024 - Nao desonerado - SC FIC 0,0066 Producao da equipe 99,60000 t
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa  Improdutiva  Produtivo  Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugdo
Custo unitario de execugao
Custo do FIC
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
Cotacéo Massa asféltica comercial - capa de rolamento 1,00000 t 265,0000 265,0000
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 265,0000
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE ~ Quantidade  Unidade oMt Custo
LN Custo Unit. Dist. (km) RP Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 265,00

Obs. Prego do insumo obtido pelo célculo comparativo do binémio, este sendo o menor encontrado. Insumo com cotagdo no més de margo/2024.




COMP-17 Fornecimento de Cimento Asfaltico CAP 50/70

Valores em reais (R$)

Custo Unitario de Referéncia SICRO Janeiro/2024 - Nao desonerado - SC t
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horario Custo
Operativa  Improdutiva  Produtivo  Improdutivo Horario Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra
Custo horario total de execugdo
Custo unitario de execugao
Custo do FIC
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Unitario
ANP Cimento asfaltico CAP 50/70 - Acrescido de ICMS, PIS e COFINS 1,00000 t 4.055,3700 4.055,3700
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 4.055,3700
E - TEMPO FIXO Cadigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE ~ Quantidade  Unidade oMt Custo
LN Custo Unit. Dist. (km) P Custo Unit. Dist. (km) Unitario
Custo unitario total de transporte
Custo unitario direto total 4.055,37

Obs. estado do Rio Grande do Sul.

Prego do insumo obtido pelo calculo comparativo do bindmio, este sendo o menor encontrado. Preco coletado através da divulgacdo mensal de custos da Agéncia Nacional de Petréleo - ANP para o més de margo/2024 para o




COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

[ inpice [NoMmE DO iNDICE [DESCRICAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTAGAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 [09.314.355/0001-20  |GP SINALIZAGAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 48 9 9915-9499 MANO
E002 [21.076.015/0001-03  |SUPERIOR SINALIZACAO 48 9 9920-0763 FRANCK
E003  [02.350.159/0001-61  |ZANGAO SERIGRAFIA 48 3533-0410 LUCIANO
E004 12.403.330/0001-07 RG & RG Comercio e Extragdo de Minerais LTDA ME 489 9121-6242 Andreia
E005 [12.218.083/0001-79  |BCL EMPREENDIMENTO LTDA 48 3466-0028 Marcelo
E006 05.895.635/0001-18 JR Construgdes e Terraplanagem 48-3432-0318 Lucas
COTAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
PLACA DE AGO DIMENSOES 25X45 COM ADESIVO
COTAGAO COT-01 RETRORREFLETIVO UND 90,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 GP SINALIZAGAO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 83,00 03/2024
E002 SUPERIOR SINALIZAGAO 90,00 03/2024
E003 ZANGAO SERIGRAFIA 95,00 03/2024
OBSERVAGOES:
FONTE CcODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
FORNECIMENTO DE SEIXO PENEIRADO, INCLUSIVE
COTAGAO COT-03 CARREGAMENTO M3 55,00
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E004 RG & RG Comercio e Extragdo de Minerais LTDA ME 60,00 03/2024
E005 BCL EMPREENDIMENTO LTDA 55,00 03/2024
EO06 JR Construgdes e Terraplanagem 45,00 03/2024
OBSERVAGOES:
03/05/2024
Data Resp. Pesquisa de Mercado: JONAS BUZANELO




ESTADO DE SANTA CATARINA /)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA PROVIAS

Engenharia
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
11 PROJETO EXECUTIVO
PROVIAS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ N° 23.529.844/0001-20

Rua Pe. Mario Labarbuta, 608 — B. Pinheirinho — CEP: 88804-690 — Cricilima — SC — Fone (48) 4102-8246 — E-mail: provias@provias.eng.br
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MUNICIPIO DE NOVA VENEZA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

MUNICIPIO DE NOVA VENEZA
CNPJ/MF - 82.916.800/0001-11

Descrigdo B i Conteudo

PAVIMENTACAO ASFALTICA SECOES TRANSVERSAIS
RUA PROJETADA

Municipio Endereco da Obra

RUA PROJETADA
NOSSA SRA DO CARAVAGGIO - NOVA VENEZA/SC

Desenho
GRASSIELEM D. RODRIGUES

Resp. Projeto

PROJETO DE
TERRAPLANAGEM

JONAS BUZANELO
Eng. Agrimensor/Civil - CREA 103303-2

Data Escala
MAIO/2024 1:200
Revisado

Folha N
01
01
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SEIXO PENEIRADO

VILA MARIA

NOVA VENEZA/SC
REFINARIA DE
E.A.l, RR-1C E CAP
CANOAS/RS

34,00km
USINA DE BRITAGEM 17,40km
RIO CEDRO MEDIO
NOVA VENEZA/SC
261,00 km

@ RUA PROJETADA
31,10km

Item Descrigao Distancia
01 | SEIXO PENEIRADO 34,00km
02 |E.A. 292,10km
03 |RR1C 292,10km
04 | C.AU.Q 31,10km
05 |C.A.P 261,00km
06 | BRITAGEM 17,40km
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CAIXA DE PASSAGEM - CP

CORTE AA'
"}m CONCRETO fck > 20MPa
190 ,
PLANTA 9\ 152 I BLOCO DE CONCRETO
8B \ s ESTRUTURAL
190 . 15 S
19, 152 K = ) =D
1 1 N ] / /f/n\\\\\\ : ]
— =N NN | Y TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA
— L I/ \
= — (— N1 N2
. ‘: éf - \ . \ /,/ v )i I
— — ﬁvA' P /f// | @ QUANT. DIAM. COMP. ESPAC. QUANT. DIAM. COMP. ESPAC.
!77 77‘ AT e
— = ZOI e 40 11 6,3 104 20 8 6,3 184 15
RO EBERQOV S P 60 11 6,3 124 20 10 6,3 184 15
¢ BER ‘0 T o 80 11 6,3 149 20 16 6,3 184 10
|
o 100 14 6,3 169 15 18 6,3 184 10
B' - 120 16 6,3 174 12,5 10 6,3 184 20
150 16 6,3 224 12,5 19 6,3 184 12,5
TAMPA DA CAIXA CORTE BB’
a d a -
b 4‘ } DIMENSOES E QUANTIDADE APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE
N~ SRR 15 BLOCO DE CONCRETO DIMENSOES QUANTIDADES
% ESTRUTURAL CODIGO b d L a b H FORMA ACO [CONCRETO |ARGAMASSA | ALVENARIA
e (m?) (kg) (m?) (m?) (m?)
/ CPO1 40 70 70 19 | 110 80 2,99 6,41 0,62 0,16 3,62
S 3 T CPO2 | 60 | 90 |90 | 19 | 130 | 80 3,43 7,85 0,74 0,15 3,28
CPO3 80 115 115 | 19 | 1565 | 100 3,99 11,23 0,88 0,18 4,00
N1 CP04 100 135 135 | 19 | 175 | 130 4,43 13,91 0,86 0,29 6,34
115 CPO5 120 140 |140 | 19 | 180 | 150 4,53 11,33 1,02 0,24 5,31
CP06 150 195 (195 | 19 | 230 | 180 5,63 17,35 1,34 0,42 9,27
NOTAS:
1- Dimensdes em cm;
2- Bitola em aco CA-60;
3- Recobrimento das armaduras 3,00cm;
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